


# 生コンクリート価格表

2020年4月1日改定

( 附帯事項の一部内容変更 )



鈴鹿生コンクリート販売協同組合

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目 32 番地  
TEL 059-383-5511 (代) FAX 059-383-5513  
<http://www.suzukanamakyo.or.jp>  
E-mail : [info@suzukanamakyo.or.jp](mailto:info@suzukanamakyo.or.jp)

— 目 次 —

項 目	頁
1. 1 普通コンクリート コンクリート用化学混和剤: AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 普通・高炉セメント(28日), 早強セメント(7日) 粗骨材最大寸法: 20・25・40mm	1
1. 2 普通コンクリート コンクリート用化学混和剤: 高性能 AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 普通・高炉セメント(28日), 早強セメント(7日) 粗骨材最大寸法: 20・25・40mm	1
2. 舗装コンクリート コンクリート用化学混和剤: AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 普通・高炉セメント(28日), 早強セメント(7日) 粗骨材最大寸法: 20・25・40mm	1
3. 「JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類」にないコンクリート コンクリート用化学混和剤: AE 減水剤 セメント種類: 普通・高炉セメント, 早強セメント セメント量指定及び呼び強度 18 未満の低強度コンクリート 粗骨材最大寸法: 20・25・40mm	1
4. モルタル セメント種類: 普通・高炉セメント, 早強セメント	2
5. 大臣認定コンクリート コンクリート用化学混和剤: 高性能 AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 普通・高炉セメント(28日) 粗骨材最大寸法: 20・25mm	2
6. 1DAY PAVE(早期交通開放型コンクリート舗装)用コンクリート コンクリート用化学混和剤: 高性能 AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 早強セメント(1日) スランブフロー: 40 cmもしくはスランブ管理 粗骨材最大寸法: 20・25mm	2
7. 附帯事項-1 その他コンクリート, 指定材料の添加, 特殊混和材使用後の運搬車洗浄の割増料, 時間(定時)外打設割増, 休日(日曜・祝祭日)等	3
附帯事項-2 長期休暇運搬に係る割増事項, 時間外割増, 休日割増, キャンセル料等	4
8. 不要となったコンクリート等の扱いについて	4
組合員名簿及び登録販売店名簿	5

組 合 員 名 簿

(地区別五十音順)

磯山レミコン株式会社	〒510-0256 鈴鹿市磯山一丁目 20 番 51 号	TEL 059-386-1181 FAX 059-386-6249
林建材株式会社	〒513-0802 鈴鹿市飯野寺家町字横シメ 208	TEL 059-382-7000 FAX 059-382-6566
株式会社フジワラ	〒519-0313 鈴鹿市追分町 170	TEL 059-371-1122 FAX 059-371-1132
松阪興産株式会社	〒513-0825 鈴鹿市住吉町字石塚 6722-118	TEL 059-378-5840 FAX 059-378-1384
有限会社太田コンクリート	〒519-0102 亀山市和田町 599 番地の 2	TEL 0595-82-2026 FAX 0595-83-0667
関レミコン株式会社	〒519-1108 亀山市関町小野 27 番地	TEL 0595-96-1221 FAX 0595-96-0930

登 録 販 売 店 名 簿

(五十音順)

株式会社あい商事	桑名市大字東汰上 572 番地の 1	TEL 0594-23-8037
上原成商事株式会社	津市羽所町 601 アカツカビル 4F	TEL 059-223-0120
有限会社太田コンクリート	亀山市和田町 599 番地の 2	TEL 0595-82-2026
株式会社瀧澤	松阪市肥留町 352 番地	TEL 059-227-0141
ティーシートレーディング株式会社	名古屋市東区東桜 1 丁目 3-3 SATOビル 2F	TEL 052-954-8787
東海スミセ販売株式会社	四日市市諏訪町 4 番 5 号 四日市諏訪町ビル 8 階	TEL 059-356-5301
株式会社長田建材店	亀山市東御幸町 216 番地	TEL 0595-82-1521
三谷商事株式会社	松阪市曾原町 293-3	TEL 0598-56-6625
株式会社宮長	亀山市東丸町 527 番地の 1	TEL 0595-82-1538

## 7. 附帯事項-2

6. 休日(日曜・祝祭日:AM8:00~PM5:00)の出荷対応 上記の休日に出荷の場合、右記基本料金・割増料金を頂きます。	休日基本料金 m <sup>3</sup> 割増料金	250,000 2,000	円/件 円/m <sup>3</sup>
7. 長期休暇時の出荷対応 年末・年始・お盆・ゴールデンウィーク(AM8:00~PM5:00)の長期休暇日に出荷する場合、右記基本料金・割増料金を頂きます ただし、上記時間外は附帯事項《5の①~④》の割増料金を加算させていただきます。 前日の12時(正午)以降に中止連絡があった場合、キャンセル料が発生します。	休暇基本料金 m <sup>3</sup> 割増料金	500,000 2,000	円/件 円/m <sup>3</sup>
8. アジテータ車による水運搬	大型車 小型車	12,000 9,000	円/車 円/車
9. 散水車(自給式)による水の引取り	約2m <sup>3</sup> /車	1,200	円/車
10. 複数箇所での荷卸、荷卸に長時間を要する場合	荷卸場所が2ヶ所/車以上の場合 荷卸時間が2時間以上経過した場合 荷卸時間が3時間以上経過した場合 荷卸しが半日を超える場合(運搬車常用価格)	5,000 10,000 20,000 40,000	円/車 円/車 円/車 円/車
	ぬかるんだ現場、急こう配の運搬経路等	5,000	円/車
11. 生コン輸送に支障をきたす運搬経路の場合	<b>山岳悪路</b> 林道から5km以内かつ10分未満 林道から5km以内かつ20分未満 林道から5km以内かつ30分未満 上記の3条件を超える場合	500 1,000 1,500 2,000	円/m <sup>3</sup> 円/m <sup>3</sup> 円/m <sup>3</sup> 円/m <sup>3</sup>
12. 長期休暇時以外のキャンセル料	前日正午以降のキャンセルの場合(対象:打設予定数量) 打設予定数量が50m <sup>3</sup> 以上減少した場合(対象:減少数量)	2,000	円/m <sup>3</sup>
a. 別途協議を必要とする項目	① 原材料価格等が著しく変動し、コンクリート価格が不適正となったとき ② 常備品以外のコンクリート用化学混和剤を指定されたとき		
b. 記載のないコンクリートの価格	協同組合にお問い合わせください。		
c. 消費税	価格表の表示価格に消費税は含まれておりませんが、別途申し受けます。		
d. 価格の保証期間	契約工期満了時に工事契約の残量がある場合、6カ月以内に限り契約単価を保証いたします。それ以降につきましては、勝手乍ら契約の更新をさせていただきます。		

## 8. 不要となったコンクリート等の扱いについて

アジテータ車から排出されていない(全量、一部排出された残り)生コンクリート及びモルタル等につきましては、需要家の皆様から“不要である”と意思表示された場合に限り、出荷工場が持ち帰り適正に処理をいたします。

なお、ポンプ打設現場においてポンプ車に残ったコンクリート及び洗浄水等の引取り(ポンプ受け)は、お引き受けいたしかねますのでお含みおきください。

## 1. 1 普通コンクリート(AE 減水剤)

(円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	セメント (材齢) 粗骨材	普通・高炉セメントB種 (材齢:28日)	早強セメント (材齢:7日)
		粗骨材:20・25・40mm	粗骨材:20・25・40mm
18		19,000	19,750
21		19,300	20,150
24		19,600	20,500
27		19,950	20,900
30		20,250	21,250
33		20,550	21,550
36		20,850	21,950

注) 水セメント比及び強度の双方に指定のある場合は、いずれの条件も満足する呼び強度を選択して頂くことになります。

## 1. 2 普通コンクリート(高性能 AE 減水剤)

(円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	セメント (材齢) 粗骨材	普通・高炉セメントB種 (材齢:28日)	早強セメント (材齢:7日)
		粗骨材:20・25・40mm	粗骨材:20・25・40mm
27		20,800	21,750
30		21,200	22,200
33		21,650	22,650
36		22,400	23,500
40		23,100	24,200
42		23,900	25,400
45		24,300	25,800

## 2. 舗装コンクリート(AE 減水剤)

(円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	セメント (材齢) スランプ 粗骨材	普通・高炉セメントB種 (材齢:28日) スランプ:2.5cm及び6.5cm 粗骨材:20・25・40mm	早強セメント (材齢:7日) スランプ:2.5cm及び6.5cm 粗骨材:20・25・40mm
	曲げ4.5		21,300

注) スランプ2.5cmの場合は、工場渡しとなります。

## 3. JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類にないコンクリート(AE 減水剤)

(円/m<sup>3</sup>)

呼び強度 セメント量指定	セメント 粗骨材	普通・高炉セメントB種 粗骨材:20・25・40mm	早強セメント 粗骨材:20・25・40mm
C=170kg/m <sup>3</sup>		18,650	19,350
13.5		18,650	19,350
15及び16		18,800	19,500

注) 上表の外、セメント量及び強度の双方に指定のある場合は、いずれの条件も満足する呼び強度のコンクリートとなります。

4. モルタル (円/㎡)

種類	セメント別	普通・高炉セメント	早強セメント
1:1	モルタル	30,000	32,000
1:2	モルタル	24,000	25,500
1:2.5	モルタル	23,000	24,000
1:3	モルタル	22,000	23,000
1:3.5	モルタル	21,500	22,500
1:4	モルタル	21,000	22,000
1:4.5	モルタル	20,500	21,500
1:5	モルタル	20,000	21,000

注) 1. 空練りモルタルは工場渡しのみとし、3,000円/㎡の割増料金を頂きます。  
2. 吹き付けモルタルは別途協議のうえ価格決定させていただきます。

5. 大臣認定コンクリート(高性能 AE 減水剤・建築用) (円/㎡)

セメント 材齢(粗骨材)	普通セメント 材齢 28 日 (20・25 mm)				
	スラップ	スラップフロー			
スラップ又は スラップフロー 設計基準強度	18~21cm	50cm	55cm	60cm	65cm
39	26,000	26,250	26,500	-	-
42	26,600	26,850	27,100	27,350	-
45	27,200	27,450	27,700	27,950	-
48	28,100	28,350	28,600	28,850	29,000
51	-	29,550	29,800	29,750	30,200
54	-	30,750	31,000	30,950	31,400
57	-	31,950	32,200	32,150	32,600
60	-	33,150	33,400	33,350	33,800

注) 1. スラップ 23 cm 及びスラップフロー 45 cm は、スラップフロー 50 cm と同一単価とさせていただきます。  
2. 空気量 2.0% から 4.5% による単価スライドは行いません。(Fc=60N/mm<sup>2</sup> は空気量 3.0% 以下での対応。)

6. 1DAY PAVE【早期交通開放型コンクリート舗装】用コンクリート(高性能 AE 減水剤) (円/㎡)

コンクリートの種類	セメント (材齢) スラップ・フロー 粗骨材	早強セメント (基本材齢:1日) スラップフロー:40cm(スラップ管理可能) 粗骨材:20・25mm	普通セメント…打設時期限定 (基本材齢:1日) スラップフロー:40cm(スラップ管理可能) 粗骨材:20・25mm
1DAY PAVE 用コンクリート		25,000	24,000

注) 1DAY PAVE 用コンクリートは、JIS 規格外品となります。

7. 附帯事項-1

1-① 軽量コンクリート	軽量Ⅰ種：同一呼び強度の普通コンクリートに対する料金加算 軽量Ⅱ種：協同組合へお問い合わせください。	15,000 円/㎡ —
1-② 豆砂利コンクリート(ピリコン) 粗骨材:10mm, 15mm	[粗骨材:20・25・40mm]使用の普通コンクリートに対する料金加算	500 円/㎡
1-③ プレーンコンクリート	同一呼び強度の普通コンクリートに対する料金加算	500 円/㎡
2-① 指定材料 (コンクリート用化学混和剤, 混和材)	工場 添加 プラント使用料 (材料支給とし、荷揚げ・投入は需要家側が負担)	300 円/㎡
2-② パーライト・スカイモルタル等	現場 添加 ・攪拌料 ・容積増量分に対する荷卸し手数料	300 円/㎡ 2,000 円/㎡
2-③ 流動化剤, ファイバー, 色粉, 炭等	現場 添加 攪拌料(3分以内) (攪拌時間が3分を超える場合は、協議の上決定)	300 円/㎡
3-① 《2-②, 2-③》の材料を使用したコンクリート等を積載したアジテータ車の洗浄費(流動化剤を除く)		5,000 円/車
3-② 水中不分離性コンクリートを積載したアジテータ車の洗浄費		30,000 円/車
4-① 工場渡し割引	需要家手配車両による引取りの場合の料金割引	▲1,000 円/㎡
4-② アジテータ車指定・少量運搬割増	① 小型車指定割増	3t車 4,000 円/㎡ その他の小型車 2,000 円/㎡
	② 少量運搬割増	1.0m <sup>3</sup> 未満 4,000 円/車
4-③ ダンプトラック (舗装・ダム用コンクリート等の運搬の用に供する車両)の手配		外注依頼

5. 時間(定時)外打設割増

時間(定時)外打設は、工場の周辺事情及び打設数量等により対応できない場合があります。

また、現場着から打設終了までの時間帯(①~⑤)に区分していますが、時間帯区分を跨り継続して打設される場合は、各時間帯の全ての割増料金(No.①~⑤の※<sup>1</sup>, ※<sup>2</sup>)の累計を加算し請求させていただきます。

なお、PM5:00 までに打設終了の予定であっても、種々の事情により打設完了時刻が PM5:00 を過ぎるときは、①~⑤の時間(定時)外打設割増を適用し、超過時間に応じて各時間帯の割増料金を加算させていただきます。

打設時間帯	割増料金		備考
	※ <sup>1</sup> 時間帯別割増	※ <sup>2</sup> ㎡割増	
① 夕方打設 PM5:00~PM7:00	5,000 円/車h	1,000 円/㎡	打設時間数に関わらず、左記の時間帯内で打設が行われる場合は、すべて割増対象となります。  ※ <sup>1</sup> 各時間帯(①~⑤)の1件当たりの割増料 ①のみ1車1時間当たりの割増料  ※ <sup>2</sup> 生コンクリート㎡当たりの割増料 各時間帯(①~⑤)とも一律
② 夜間打設 PM7:00~PM10:00	200,000 円/件		
③ 深夜打設 PM10:00~AM1:00	200,000 円/件		
④ 深夜打設 AM1:00~AM5:00	300,000 円/件		
⑤ 早朝打設 AM5:00~AM8:00	100,000 円/件		